

## **NGO KRAJINA**

**Projekat finansira : Vlada Holandije / CARE International**

### **TURISTIČKI RAZVOJ U DOLINI DRINE (TRDD)**

- 1) Kreiranje turističke institucionalno/organizacione strukture u dolini Drine**
- 2) Izgradnja kapaciteta turističke institucionalne/organizacione strukture u dolini Drine.**

## **OSNOVA**

U partnerstvu sa opštinama u BiH: Srebrenica, Bratunac, Višegrad i Rudo, i opštinama u SCG: Ljubovija, Bajina Bašta, Užice i Priboj, CARE BH/C je implementirao program koji će organizovati ove opštine kao jedan turistički region i uvesti brojne projekte vezane za turistički razvoj koji će biti izgrađeni na šansama i potencijalima zajednički identifikovani od strane osam opština uključenih u proces lokalnih konsultacija. Ove konsultacije su već identifikovale nedostatke u strukturalnoj organizaciji turističkog regiona u dolini rijeke Drine. Sledeće karakteristike programa će biti izgradnja institucionalno organizacione strukture sa lokalnim vlasništvom kroz transfer znanja, profesionalnu podršku i koristeći metodologije koje je CARE uveo tokom implementacije prethodnih projekata. Jednom kad turistički region bude strukturalno razvijen i sa izgrađenim kapacitetima, projekat će nastaviti sa stvaranjem kvalitetnog turističkog proizvoda koji će zajednički predstavljati svaku od 8 opština uključenih u TRDD i biće međunarodno promovisan. Zadnja faza razvoja projekta će uključiti podršku grantovima za opštine i stvaranje radnih mjesta vezanih za turizam.

### **Cilj projekta:**

Pomoć u ekonomskoj regeneraciji doline Drine (i opština u njoj) razvijajući i promovisući održivu i kvalitetnu posjetilačku industriju u regionu.

### **Specifični ciljevi:**

1. Izgradnja institucionalno/organizacione strukture odgovorne za razvoj turističke industrije u regiji doline Drine (ovi ToR se odnose samo na ovaj cilj).
2. Analiza potencijala za, i aktiviranje, prekogranične kooperacije između 8 opština
3. Stimulisanje i potsticanje aktivnosti vezanih za turizam i dalja zajednička povećanja koristi od turizma.

### **Opis zadatka**

U nastojanju da se postigne glavni cilj projekta neophodno je osigurati zajedničke i visoko organizovane napore od strane svih 8 opština (i drugih koje se mogu prključiti) u stvaranju zajedničkog turističkog proizvoda. Ovo podrazumjeva zajedničko planiranje i napore za razvoj. Za projekat kao što je ovaj, prirodno je da se susrećemo sa stotinama stejkholdera , od kojih su najvažniji opštine ali i preduzeća, ribolovne, lovne, ekološke i mnoge druge socijalne grupe. Dakle to osigurava njihovo stalno učešće i donošenje odluka, u očigledno više nego jednoj sinergizovanoj organizacionoj formi.

## **1. Kreiranje turističke institucionalno/organizacione strukture u dolini Drine**

- Provesti istraživanje, prikupiti podatke, analizirati zakonske i operativne zahtjeve neophodne za stvaranje turističke institucionalne strukture u doline Drine uključujući opštine turističke organizacije, povezana preduzeća, lovne, ribolovne, kulturne i sportske asocijacije.
- Pripremiti, prezentovati i promovisati detaljan plan „Razvoj doline Drine (RDD) - izgradnja institucionalne strukture“, i kako će taj razvoj biti implementiran tokom perioda implementacije projekta (1god.). Plan treba da ponudi definisanu RDD strukture, uključujući njihove identitete, lokaciju i zakonski status u saglasnosti sa zakonskim zahtjevima BiH i SCG. Reba da bude odobren od strane Turističke akcione grupe (TAG) i CARE BHCSM-a.
- Definisanje vizije, misije i biznis plana koji će biti odobren od strane Turističke akcione grupe (TAG) i CARE BHCSM-a.
- Vođenje, supervizija i nadgledanje institucionalno/strukturnog razvoja.
- Učešće u stvaranju, i stvaranje kada to zahtjeva CARE-ov odbor za grantove i kriterija razvojnih procesa.
- Mjesečni izvještaji i završni izvještaj ( na engleskom i lokalnom jeziku) sa kopijama/dokazima svih produkata isporučenih CARE-u I opštinama.

## **2. Izgradnja kapaciteta turističke institucionalne/organizacione strukture u dolini Drine.**

- Sprovesti istraživanje, intervjuje I identifikovati nedostatke koji će biti otklonjeni u nastojanju da se dobije jak ljudski i drugi kapacitet potencijala izgrađen na nivou na kom će struktura biti omogućena da funkcioniše u saglasnosti sa profesionalnim standardima kvaliteta performansi.
- Stvaranje i prezentovanje jednogodišnjeg „Plana izgradnje institucionalnih kapaciteta“ sa specifičnim planovima koji uključuju hardver/softver, logistiku i operativne standarde koje treba ispuniti. Plan treba biti odobren od strane Turističke akcione grupe (TAG) i CARE BHCSM-a.
- Stvaranje i prezentovanje detaljnog „Plana razvoja ljudskih resursa“ koji će specificirati vrstu i broj razvoja profesionalnih vještina uključujući da se obzbijedi zahtjevana literatura. Plan treba biti odobren od strane Turističke akcione grupe (TAG) i CARE BHCSM-a.
- Izraditi završni dokument (na engleskom i lokalnom jeziku) sa kopijama/dokazima svih produkata isporučenih partnerima.

### ***Ciljevi konsultantskog ugovora i očekivani rezultati***

Ciljevi konsultantskog ugovora da osiguraju da svih 8 opština zajedno sa drugim grupama vezanim za turizam (preduzeća, lovne, ribolovne, ekološke, sportske, kulturne asocijacije i td.), pristupe razvoju turizma u dolini Drini na organizovan i jedinstven način sa definisanim planovima razvoja i zajedničkim strateškim pristupima.

## **Sveukupni Ciljevi su:**

- 1. Stvaranje turističko/institucionalne strukture u dolini Drine.**
- 2. Stvaranje plana izgradnje kapaciteta turističko/institucionalne strukture u dolini Drine.**

Konsultant mora razviti kooperativan pristup i osigurati know-how prenos.

Konsultant treba objasniti u svojoj ponudi način na koji će razviti ovaj kooperativan pristup i prenos know-how (znanje-iskustvo).

Konsultant će zajedno sa SEDP timom nadgledati projekat, a SEDP stručnjaci će obezbijediti mentorstvo i savjetovanje konsultantu da bi se uvećao kvalitet i profesionalizam u radu konsultanta. Od konsultanta se očekuje da bude aktivan učesnik u ovom procesu.

## **Posebni Ciljevi**

Glavni cilj konsultanta je:

- da obezbijedi da partneri prime visok kvalitet usluga u stvaranju institucionalno/organizacione strukture i izgradnje njenih kapaciteta, i produkata vezanih za sve tačke opisane u „Opisu zadatka“ iznad, u nastojanju da se postignu sveukupni ciljevi.

## **Rezultati koje treba postići konsultant**

Konsultant treba postići slijedeće rezultate:

1. proizvest detaljan plan „Razvoj doline Drine (RDD) - izgradnja institucionalne strukture“ odobren od strane opština i TRDD tima.
2. proizvesti institucionalnu/strukturnu misiju, viziju i biznis plan odobren od TAG i CARE BHCSM-a.
3. stvaranje jednogodišnjeg „Plana izgradnje institucionalnih kapaciteta“ za RDD instituciju odobren od strane TAG i TRDD tima.
4. Javna svijest o svim aktivnostima opisanim u projektnom zadatku
5. Osigurati da dogovorene akcije i izvještaji budu u saglasnosti sa planovima dinamike i dostavljeni u okviru dogovorenog vremena.
6. Dobra saradnja sa partnerima i TRDD timom.

## **Pretpostavke koje uslovljavaju projektne intervencije**

Pretpostavka je da će partneri i ostali nosioci razvoja dostavljati relevantne informacije i potpuno učestvovati u prikupljanju podataka, radionicama, analiziranju i slično, sve u svrhu dostizanja ciljeva.

## **Produkti**

Konsultant će obezbjediti instrumente koji će biti neophodni partnerima da pravilno upravljaju stavkama navedenim u projektnom zadatku. .

Ovi instrumenti mogu uključiti informacione menadžment sisteme (korištenje kompjutera, excel fajlove, veb sajtove), procedure, pravilnike i slično.

Konsultant će opisati u svojoj ponudi produkte koji će biti isporuceni partnerima. Kopije svih produkata će biti dostavljene CARE BHCSM. Svi dokumenti, produkti i korespodencije podnošene CARE BHCSM moraju da budu na engleskom jeziku, a produkti za date opštine trebaju da budu na lokalnom jeziku.

***Projekat 2006 – 20007***